Zmluva o dielo ¢. 12/2017

Clanok I.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’
Obchodné meno: Domov socialnych sluzieb - Zemianske Podhradie
Sidlo: 913 07 Zemianske Podhradie ¢. 4
Statutarny zastupca: Mgr. Ivana Kosova
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK6981800000007000509888
ICO: 00351725
DIC: 2021080138

Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych: Ing. Rastislav Septék
(d’alej len "objednavatel)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: BLINKA AIR SYSTEMS, s.r.o.

Sidlo: Rooseweltova ¢. 363/4, 958 01 Partizanske

Adresa: Rooseweltova ¢. 363/4, 958 01 Partizanske

Statutarny zastupca: Pavol Blinka

Bankové spojenie: SLSP a.s

IBAN: SK52 0900 0000 0050 7351 2966

ICO : 48 215911

DIC: 2120089587

IC DPH:

Reg. ¢. z Obchodného registra: Okresného sudu v Trenéine, oddiel Sro, vlozka ¢islo
31789/R

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:

Pavol Blinka — konatel’ spolo¢nosti

Tel.: 00421 915 794 009
(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zédklade vysledkov verejného
obstardvania vyhlaseného objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo (
d’alej len ,,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit' pre objedndvatela dielo

»Odvetravanie VZT — kuchynského priestoru“ (d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit' dielo vrozsahu podla poloZzkovitého rozpodétu
predloZzeného zhotovitefom v procese verejného obstardvania za podmienok



dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontiknutej cene.

2.3 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok IIL.

Miesto plnenia
3.1 Miestom plnenia je Domov socialnych sluzieb — Zemianske Podhradie, 913 07 Zemianske
Podhradie ¢. 4

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnutd cena diela je kone¢nd aje moZné ju menit' len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.& |Cast’ stavby Cena v EUR bez|20% DPH Celkova cena
DPH v EUR s DPH
1 |,,Odvetravanie VZT - kuchynského|8.287,04 1.657,41 9.944.,45
priestoru®
Spolu 9.944,45

4.2  Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na
zéklade podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizicie diela. Cena diela
zahfiia vietky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj d’alSie suvisiace prace potrebné pri realizicii diela alebo pri prevzati a odovzdani
diela do uZivania, vratane odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizécii diela.

Clanok V.

Cas plnenia

5.1.  Zhotovitel’ sa zavizuje dielo $pecifikované v €l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednévatel'ovi v termine do dvoch mesiacov odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy
o dielo.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je' v omeskani po dobu, po ktoru
nemohol plnit’ svoju povinnost, sivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlZzuje o dobu preruSenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutoCnosti
musia byt’ zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.




3.3

6.1

Zel

7.2

Va3

7.4

T
7.6

Tl

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora mé vplyv na realizdciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt’
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizéacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: technicky dozor:  Ing. Rastislav Septék
Za zhotovitel'a: stavbyveduci: Pavol Blinka

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich 0s6b. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel’ zodpoveda za $kody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ po¢as vykondvania
prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné ndklady odstranit’ vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknil poc¢as obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky

- $kody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho

subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach poCas zaruénej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, e dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi
v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o poéte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov $tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ditate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deti, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné rieSit’ d’al$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
otislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem



stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonédvat potrebné zidznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy Statnej spravy.

7.8 Pokial’ stavbyveduci nesthlasi so zédpisom, ktory vykond objedndvatel’ alebo nim
povereny zastupca, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.9 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.10 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdoévodnit’ zadpisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyvedicim atechnickym dozorom objednavatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.11 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatelov
a ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, poCas celého jej priebehu, ako i za
sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako
aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie
protokoldrne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady
SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci
a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze ¢ast’ prac moze byt vykondvand za plnej prevadzky objednévatel’a
a zavizuje sa zabezpelit' a oznalit’ stavbu tak, aby nedoSlo k Urazu, najmi klientov
a zamestnancov objednévatel’a. '

7.12 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
‘udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prisluSnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednévatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.13 Préace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.14 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladane;j existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
poZzadovana mechanicka pevnost astabilita stavby, poziarna bezpeénost’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uZivani stavby.

7.15 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

7.16 Objednavatel’ pocas realizacie diela mé pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

7.17 Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
z tohto dévodu nie je zhotovitel' v omeSkani.



7.18 Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach amateridloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zndSa zhotovitel aZz do ¢&asu protokoldrneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.19 Zhotovitel’ je povinny zicastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizécie diela zvolavat’ objednavatel. Objednévatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.20 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe&nost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, nédklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel.

7.21 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykondvat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné
vykonanie vSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami
ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.22 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskoér 3 pracovné dni pred zadatim
preberacieho konania budll zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.23  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami oprdvnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zékladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotich na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objedndvatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani aprevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviskd aich
oddvodnenie.

7.24 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- zépisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

7.25 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela,
overia sa revizne spravy a komplexné skusky zariadenia stavby.

7.26 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ zvy$ny materidl na stavenisku tak,
aby dielo mohlo byt riadne uZivané, priom stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni
odo dila odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky



8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4.

)

9.6

9.7

Cena podla &l. IV. bude fakturovand po zhotoveni aodovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo dila dorucenia
objednavatel'ovi.

Faktira vystavena zhotovitefom musi obsahovat’ vetky néleZitosti dafiového dokladu
v sulade s platnou pravnou Gpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
Ze datiovy doklad nebude obsahovat’ tieto naleZitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objedndvatel'a zaéne plynut’ doru¢enim dokladu objednéavatel'ovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
7e zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym tcelom.

Zhotovitel zodpovedd =za vady, ktoré predmet méd vclase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na
material plati zaruka dané vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné
strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti atudrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel' sa zavizuje zalat s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatefom do 5 dni odo diia obdrzania reklamécie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaru¢né vady odstratiovat’.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne avcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpelit' odstrinenie vady trefou osobou na néklady
zhotovitela.

Clanok X.

Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, Ze zhotovite neodovzdad dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,

objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deii
omegkania. V pripade odstiipenia od zmluvy zo strany objedndvatela z dévodov na
strane zhotovitel'a ma objednavatel’ ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.



10.2 V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s thradou faktury, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika, v zneni neskorsich
predpisov.

10.3 Pravo na ndhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clénok XI.
Odstipenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy moZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zdkonnika.

11.2 Odstupenie od zmluvy méZe byt obmedzené na ur¢itu ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odsttpenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

11.4 Objedndvatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazujui najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokraCovat” v plneni zavizkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clénok XII.
Nahrada Skody, priavne vzt’ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neoprdvnene prerusi alebo zastavi préce,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukazané naklady, ktoré jej v stvislosti s preru$enim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odstihlasené komisiondlne Statutdrnymi zéstupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych strdn md nédrok na ndhradu $kody, vzniknutej v d6sledku porusenia
zavézku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objedndvatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy uplne alebo &iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela st dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, Ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodéavatelov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok)
adodrZiavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze
zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho subdodéavatela zavazne poruSuji pracovnu
disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky



nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méZe
objednavatel’ odstlpit’ od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy3Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy3$ej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Préava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zédkonnika a podporne ustanoveniami Obé&ianskeho zékonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 VSetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovSetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v §tyroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom znen.

13.6 Zmluva nadobudne platnost difiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a udinnost
nasledujucim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatel'a.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je moZné robit' vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne
urcito a zrozumitelne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha €.1 Ponukovy rozpo&et — oceneny vykaz vymer
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Iavul piuiina

Za objednéavatela Za zhotovitel'a



Obstaravatel:

Dom socidlnych sluzieb Zemianské Podhradie, 913 07 Zemianske Podhradie ¢.4

Akcia:

Zhotovenie odvetravania VZT - kuchynského priestoru

Ponukovy rozpocet

Jedn.cena v Cena celkom v
C-polozka Popis Mer.jedn. | MnoZstvo EUR EUR

1. Dodavka:
Dodavka rozvadzaca VZT jednotky (regulacia zariadenia) ks 1 665,00 € 665,00 €
Dodavka vzduchotechnického zariadenia VZT pre odtah, odvod ks 1 2 500,00 € 2 500,00 €
opotrebovaného vzduchu (digestor)
Rura VZT pre pr. 300 m 4 138,45 € 553,80 €
Koleno pr.300 ks 2 165,08 € 330,15 €
Qchranna mriezka pr.300 ks 1 149,10 € 149,10 €
Dodavka vzduchotechnického zariadenia VZT pre privod m 2 138,45 € 276,90 €
Eerstvého vzduchu pr.300
Koleno pre privod pr.300 ks 1 165,08 € 165,08 €
Ochranna mriezka pr.300 ks 1 149,10 € 149,10 €
Konzola dI.500 ks 10 23,43 € 234,30 €

5023,43€
Podruzny material % 5 251,17 €
SPOLU BEZ DPH 5 274,60 €
2. Montazny material:
Kabel CYKY 5x6 m 20 4,05 € 80,94 €
Kébel CYKY 5x1,5 m 60 1,70 € 102,24 €
Vypina¢ 400/40A na povrch ks 1 57,51 € 57,51 €
Ovladacie tlacitko ks 1 18,64 € 18,64 €
Zlab PVC 80x40 m 15 3,41 € 51,12 €
Drziak Zlabu dI.200 ks 20 3,73 € 74,55 €
Krabica 6455-11 ks 4 6,18 € 24,71 €
Trubka FXP pr.32 m 20 4,79 € 95,85 €
Trubka FXP pr.25 m 60 2,98 € 178,92 €
Vodi¢ CYA pr.6 m 100 1,49 € 149,10 €
Svorka ochranného pospojovania ks 10 7,99 € 79,88 €

913,45 €
Podruzny material % 5 45,67 €
SPOLU BEZ DPH 959,12 €
3. MontéZne prace:
MontéZ rozvadzaca VZT ks 1 210,00 € 210,00 €
MontaZ vzduchotechnického zariadenia vratane uchytenia ks 1 265,00 € 265,00 €
MontaZ potrubia VZT vratane uchytenia m 9 47,93 € 431,33 €
MontaZ kabla do pr.6 m 80 2,66 € 213,00 €
MontdZ vypinaca ks 1 37,28 € 37,28 €
MontaZ ovladacieho tladitka ks 1 31,95€ 31,95 €
Montéz Zlabu PVC m 15 4,79 € 71,89 €
MontaZz krabice 6455-11 ks 4 7,99 € 31,95 €
Montaz trubky FXP m 80 1,92€ 153,36 €
MontéZ vodi¢a CYA pr.6 m 100 1,92 € 191,70 €
Zhotovenie ochranného pospojovania ks 10 7,99 € 79,88 €
SPOLU BEZ DPH 1717,32 €
4. Demontazne prace:
Demontaz existujucich zariadeni VZT hod. 20 11,20 € 224,00 €
Demontaz existujlcich potrubi a nosnych €asti hod. 10 11,20 € 112,00 €
SPOLU BEZ DPH 336,00 €




Obstaravatel:

Dom socialnych sluZieb Zemianské Podhradie, 913 07 Zemianske Podhradie ¢.4

Akcia:

Zhotovenie odvetravania VZT - kuchynského priestoru

Ponukovy rozpocet

Jedn.cena v Cena celkom v
C-polozka Popis Mer.jedn. | MnoZstvo EUR EUR

REKAPITULACIA:

1. Dodavka 5 274,60 €
2. Montazny material 959,12 €
3. Montazne prace 1717,32 €
4. Demontézne prace 336,00 €
SPOLU BEZ DPH 8 287,04 €
DPH 20% 1657,41 €
CELKOM S DPH 9944,45 €




