1.1 Objednavatel
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

Zmluva o dielo ¢. 15/2019

Clanok 1.

Zmluvné strany

Domov socidlnych sluzieb - Zemianske Podhradie

913 07 Zemianske Podhradie ¢. 4

Mgr. Ivana Kosova

Statna pokladnica
SK6981800000007000509888
00351725

2021080138

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Martina Briskova

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo: )
Adresa:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

s

DIC:

IC DPH:

A3 spol. s r.o.
Mel¢ice Lieskové 484, 913 05 Melcice Lieskové

Peter Ridosko, konatel’
TATRABANKA, a.s

SK33 1100 0000 0026 2880 1275
36316'521

2021563929 .

SK2021563929

Reg. €. z Obchodného registra: OS TN, odd.Sro, vlozka ¢islo 12451/R
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Peter Ridosko, konatel

Tel.:

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zéklade vysledkov verejného
obstardvania vyhlaseného objedndvatel'om podl'a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani

+421918394057

a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo
»Zmluva®™ ) za nasledovnych podmienok.

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zdvizok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel'a dielo

Clanok 11

Predmet zmluvy

»Vymena, montdz okien* (d’alej len ,,dielo*)

( dalej len



2.2

dond

3.1

4.1

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit' dielo vrozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objedndvatelovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontiknutej cene.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok I11.

Miesto plnenia
Miestom plnenia je Domov socialnych sluzieb - Zemianske Podhradie, 913 07
Zemianske Podhradie ¢. 4

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konecna aje mozné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidatel'nych okolnosti v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH

Vymena, montaz okien

54 124,17 10 824,83 64 949,00

4.2

. %

bt

53

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢€.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel’ na zdklade
podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela zahfila vSetky
nevyhnutné prace a dodavky. doklady v zmysle legislativy platnej na izemi SR, ako aj
d’al3ie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela
do uzivania, vratane nakladania. odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii
diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje dielo $pecifikované v ¢l. I1. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do 25.11.2019.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktoru nemohol
plnit* svoju povinnost’, stvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel’a. V takomto pripade sa lehota
predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatel'a. Takéto skutoénosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora méa vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.




6.1

Clanok V1.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objedndvatel'a: technicky dozor Ing. Martina Briskova

Za zhotovitela: Peter Ridogko

Clanok VII.

Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpedenie
P J P

ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho

7i2

S,

7.4

1.8

7.6

naroku tretich 0sdb. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol.
ktory podpisu opréavneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0sdb, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky $kody
na vykondavanom diele, ktoré vzniknt pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky $kody na
predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov
pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za Gcelom plnenia zavdzkov pri
odstrariovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac
a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny pocas vystavby dodrziavat podmienky Krajského pamiatkového
uradu Trencin, uvedené v rozhodnuti zn. KPUTN—2019/7985-2/21578/Pas,Mud k zdmeru
obnovy nehnutel'nej kultrnej pamiatke — budovy kastiela Domova socialnych sluzieb
v Zemianskom Podhradji.

Zhotovitel' pocas realizacie diela sa zavizuje zko spolupracovat’ so zamestnancami
Objedndvatel'a, vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze préce budu prebichat’ pocas plnej prevadzky
zariadenia. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny vykonat" vSetky opatrenia
v zaujme zachovania bezpe¢nosti 0sob v predmetnom zariadeni a zamedzit ich vstup a
pohyb do priestorov staveniska.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ Udaje o ¢asovom postupe prac. ich akosti. udaje o pocte zamestnancov. poéte



¢
7.8

7.

mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost™ viest” stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel'a, technickému dozoru a dotknutych organov $tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten def,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d'alsi postup prac. Vetky strany stavebného dennika musia byt og&islované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediuceho moéze do stavebného dennika vykondvat potrebné zéznamy iba
objednavatel’. technicky dozor alebo prislusné organy §tatnej spravy.

7.10 Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom. ktory vykond objednavatel alebo nim povereny
) Y )

zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.11 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.12 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d’al§im

postupom prac zakryté. a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit' objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znaSat' naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, méze zhotovitel' pokradovat
v realizacii diela aviak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentéciu takychto ¢asti
diela. ktoru zasle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak udast na kontrole
objedndvatel'ovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, modze bez zbytoéného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednédvatela na tcast’ pri vykonavani skisok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatel'om viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.14 Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit’ zépisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsthlasené stavbyveducim a technickym dozorom objednavatel'a nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.15 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdoddvatel'ov a
ostatnych nim pozvanych 0sob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vliady SR &. 387/2006
Z. z. 0 poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vsetky predpisy. normy, vyhlasky
a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie. Ze &ast’ priac modze byt
vykondvand za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpedit' a oznagit’ stavbu
tak, aby nedoslo k trazu, najma ziakov a zamestnancov objednéavatela.

7.16 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych

udalosti (urazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym Statnym organom a vznik takejto



udalosti oznamit' neodkladne aj objednévatel'ovi za u¢elom objektivneho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

7.17 Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo si v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.18 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky. ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej idrzbe zaru¢ena pozadovana
mechanickd pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky.
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.19 Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje ndklady.

7.20 Objednavatel’ pocas realizécie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

7.21 Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodne
pokyny, ktoré mu objednévatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohto
dovodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.22 Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch. potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.23 Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objedndvatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.24 Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach. za dodrziavanie vSeobecne zéaviiznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri vykondvani diela a ochrany
Zivotného prostredia. Pokial' porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody
znasa zhotovitel’.

7.25 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat® dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokon¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie
vietkych skugok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou
dokumentaciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov,

7.26 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.27  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- .zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami oprdvnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zdkladné udaje dokon¢eného diela, supis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach alehotdch na ich
odstranenie. pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objedndvatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy. spiSu zmluvné strany zépis. v ktorom uvedl svoje stanoviska aich
odovodnenie.



7.28 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- vsetky doklady. ktoré sa vztahuju k odovzdanému dielu a ktoré st potrebné na jeho
uzivanie

- zapisnice, certifikdty, vyhlasenia o zhode, atesty a osved&enia o vykonanych
skuskach pouzitych materialov,

- doklady o vykonanych funkénych skugkach.

- CD (fotodokumentécia z priebehu vykondvania diela)

7.29 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti  a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby:.

7.30 Zhotovitel'je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy3ny materil
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt' riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat” do 10 dnf odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo dia dorudenia
objednavatel'ovi.

8.2 Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat' vietky naleZitosti datiového dokladu
v stilade s platnou préavnou tpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat' tieto naleZitosti. objedndvatel’ mé pravo vratit ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nové lehota
splatnosti pre objednavatela zacne plynit’ doru¢enim dokladu objednévatelovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nemd chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvycajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

9.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vady. ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednévatel'ovi.
Za vady. ktoré sa prejavili po odovzdani diela. zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

9.3 Zéru¢né doba na stavebné prace je 5 rokov odo dita prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.



94.

9.9

9.6

9.7

10.1

11.1

132
11.3
11.4

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vi¢som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavizuje zaCat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdrzania reklamacie. ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel” je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov. kde sa majl
zaruéné vady odstranovat’.

V pripade. ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vcas, je
Objedndvatel’ opravneny zabezpeCit' odstranenie vady trefou osobou na naklady
zhotovitela.

Clénok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel' neodovzdd dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ méa pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0.2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatel'a z dévodov na strane
zhotovitel'a ma objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vySke 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objedndvatel’ v omeskani s Ghradou faktary. zhotovitel' ma pravo na
uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika. v zneni neskorsich predpisov.

Pravo na néhradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstiapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

Odstipenie od zmluvy mdze byt obmedzené na uréiti éast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

Objednévatel’ je opravneny odstupit” od zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najmi tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizéciu diela alebo
inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel” pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.



Clanok XII.
Nahrada Skody, prdavne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy§§ia moc

12.1 V pripade. Ze jedna zo zmluvnych stran neopréavnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavédzuje sa druhej strane zaplatit’
vietky preukazané naklady. ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli.
Veeny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude odsthlasené
komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi
byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavdzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej
vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednévatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo &iastodne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam doddvatel'a si dodavky a prace alebo ich ¢asti
vadné v takom rozsahu, ze d'alsie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel'a prijatel'né.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade. ak objednavatel’ zisti, ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany. podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel” odstupit” od
zmluvy. .

12.5. 'V pripade vyskytu vyssej moci (zivelné pohromy. zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIIL.
Spoloéné a zaverefné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prdva a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zédkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov. ’

13.2 VSetky spory. vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude
spor predloZzeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v §tyroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informacidam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost
nasledujicim dilom po zverejneni na webovom sidle objedndvatel'a.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednéavatel si



vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’,

13.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu pre¢itali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne ur¢ito
a zrozumitelne.

Sucast’ou tejto Zmluvy je
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Domov socialnych sluzieb - Zemianske Podhradie

013 07 Zemianske Podhradie ¢. 4

, Vymena, montiz okien*

Predmet

Cena bez
DPHv €

DPHv €

Cena
s DPHvY €

Cenav€
neplatca
DPH

D+M Okenné vyplne v zmysle
vykresu 2.18.1 (dvojkridlove, 6
tabul’kové vr. parapet

18 ks

6 074,92

7 289,90

D+M Okenné vyplne v zmysle
vykresu 2.18.3 (Stvorkridlové, 6
tabulkové) vr. parapet

16 ks

3 650.72

21 904,32

D+M Okenné vyplne v zmysle
vykresu 2.18.4 (trojkridlove

s ¢lenenim v tvare pismena T)
VI. parapet

51 ks

18 001.07

3600.21

21 601,28

' D+M Okenna vypli vr. parapet -

navstevna miestnost

' 1180x 1170 mm

1 ks

696.00

D+M Okenna vypln vr. parapet -
¢istiaca miestnost’

900 x 900 mm

1 ks

240.90

48.18

289.08

NalozZenie. odvoz a likvidacia
vietkého odpadu. vyspravenie.
zadistenie a vymalovanie
ostenia a porusenych priestorov,
vratane dopravy

10 857.68

(§o]
e
~
i
L% )

105

130292

' Celkova cena za cely predmet
- zakazKky:
- okien*

»VYymena, montiZz

54 12417

10 824 .83

64 949.00

ddzha:

2 spol.

s ro.
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